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1. Uvod

[bookmark: _Toc516153718]Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede Upravljačko je tijelo Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPPiR) koji je odobren od strane Europske komisije. Izrađen je sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 771/2014 оd 14. srpnja 2014. godine o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex-ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
OPPiR je dostupan na internetskoj stranici www.euribarstvo.hr. 
Pravni okvir za provedbu vrednovanja OPPiR definiran je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. godine (SL L 347, 20.12.2013.), posebice u člancima 54., 56. i 114.
Sukladno članku 56. stavku 3. UREDBE (EU) br. 1303/2013 od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Upravljačko tijelo provodi različite tipove vrednovanje OPPiR-a, a na temelju Plana evaluacije (vrednovanja), koji je njegov sastavni dio.
Plan evaluacije jasno navodi potrebu procjene dodane vrijednosti integriranog pristupa putem lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice te potrebu za evaluacijom poduzetom na razini lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.  Navedene evaluacije planiraju se provoditi na temelju utvrđenih potreba i/ili rezultata prethodno provedenih evaluacija OPPiR-a.

2. Cilj i očekivani rezultati
2.1. [bookmark: _Toc516153719]Opći cilj
Opći cilj vrednovanja je donošenje preporuka za unaprjeđenje održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u idućem programskom periodu 2021.-2027. 
Specifični cilj (svrha) vrednovanja je analiza postignuća i davanje preporuka za poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti OPPiR, Prioriteta 4. „Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“ putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva, na temelju analiza i procjena djelotvornosti i učinkovitosti provedbe mjera III.1. „Pripremna potpora za izradu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“ te mjera III.2./III.3. „Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“ .

2.2. [bookmark: _Toc516153720]Rezultati koji se očekuju od odabranog ponuditelja
Tijekom provedbe projekta, odabrani ponuditelj treba sljedeće:
· Provesti analizu svih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) za period 2014.-2020. s aspekta njihove djelotvornosti, učinkovitosti te vanjske koherentnosti  tj. povezanosti s ostalim lokalnim i regionalnim razvojnim planovima i inicijativama;
· Provesti analizu kapaciteta LRSR, uključujući i način organizacije i vođenja;
· Provesti analizu kvalitete konzultacija i uključivanja ključnih dionika u proces izrade i provedbe LRSR za period 2014.-2020.;
· Provesti analizu kvalitete aktivnosti informiranja i vidljivosti LRSR prema ključnim dionicima;
· Identificirati primjere dobre prakse u pripremi i provedbi LRSR u Republici Hrvatskoj;
· Formulirati preporuke za unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe LRSR u programskom periodu 2021.-2027., uz davanje primjera dobre prakse drugih (usporedivih) zemalja;
· Organizirati minimalno jedno događanje namijenjeno svim dionicima razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, s minimalno slijedećim temama:
· Predstavljanje nalaza, zaključaka i preporuka vrednovanja te rasprava o istima,
· Predstavljanje primjera dobre prakse (domaće i međunarodne).
· Prezentirati rezultate.
Sva izvješća trebaju biti na hrvatskom jeziku.
3. [bookmark: _Toc516153721]Zadaci Izvršitelja
Usluga se treba izvršavati kroz tri ključne faze: 
· Faza 1 – Početna faza
· Završava Uvodnim izvješćem, uključujući izradu pitanja za vrednovanje i metodologiju koja će se primjenjivati za odgovaranje na pitanja
· Faza 2 – Analitičko-istraživačka faza
· Završava Privremenim izvješćem, uključujući prve rezultate istraživanja 
· Faza 3 – Završna faza
· Završava Izvješćem o vrednovanju na razini Prioriteta unije 4 OPPiR-a. 
Tijekom izvršenja usluge Izvršitelj mora po zahtjevu Naručitelja izvještavati Naručitelja o poduzetim aktivnostima i napretku.
Izvršitelj mora dostavljati Naručitelju sve isporučevine na hrvatskom jeziku i lektorirane, u elektroničkom te pisanom formatu.  
Službeni jezik ugovora je hrvatski jezik te je Izvršitelj dužan osigurati prevoditeljske usluge (ukoliko bude potrebno) za izradu isporučevina na hrvatskom jeziku.
Troškovi prezentacije rezultata - prostora, opreme, osvježenja i materijala su na teret Naručitelja.

3.1. [bookmark: _Toc516153722]Faza 1
Početna faza
Izvršitelj treba detaljno proučiti primjenjivi pravni i postupovni okvir (nacionalni i onaj Europske unije), Plan vrednovanja OPPiR-a i izvršiti uvodnu analizu zatečenog stanja te razraditi metodološki pristup za vrednovanja iz projektnog zadatka.
[bookmark: _Toc516153723]U uvodnoj fazi od Izvršitelja se očekuje priprema i dostava Uvodnog izvješća, s minimalnim sadržajem:
· analiza zatečenog stanja nastavno na uvodne razgovore i pregled dostupne dokumentacije,
· prijedlog evaluacijskih pitanja koja će se koristiti, s njihovim kriterijima procjene i pokazateljima,
· navesti metode (kvantitativne i kvalitativne) koje će se koristiti u odgovaranju na pitanja za vrednovanje; očekuje se korištenje minimalno slijedećih metoda[footnoteRef:2]:  [2:  Sve korištene metode moraju biti usklađene s važećim vodičem „FAME – Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)“] 

· prikupljanje i obrada literature i svih relevantnih dokumenata za evaluaciju,
· provedba intervjua s predstavnicima lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i ostalih dionika,  
· korištenje anketa,
· analiza komunikacijskih aktivnosti,
· studije slučaja,
· bilo koji drugi tip istraživanja, kako je opisano u odobrenom Uvodnom izvješću.
· ukupni detaljni plan rada i aktivnosti s rokovima i podrokovima, uključujući metodologiju rada za čitavo vrijeme trajanja zadatka kao i plan konzultacija sa svim relevantnim dionicima,
· detaljnu ulogu svakog člana stručnog tima u provedbi planiranih aktivnosti.
Nacrt Uvodnog izvješća treba biti isporučen najkasnije 30 radnih dana od datuma potpisivanja ugovora. Naručitelj će razmotriti nacrt i dostaviti svoje pismene komentare Izvršitelju u roku od 10 radnih dana. Naručitelj će prije odobrenja, po potrebi, tražiti dorade, dopune i izmjene. Izvršitelj će biti u obvezi tražene izmjene, dopune ili pojašnjenja dostaviti u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja pisanih komentara.

3.2. Faza 2
Analitičko-istraživačka faza
Nastavno na metodologiju definiranu u Uvodnom izvješću, Izvršitelj pristupa provedbi vrednovanja. To uključuje prikupljanje, obradu i stručnu analizu svih podataka potrebnih za provedbu vrednovanja primjenom svih predviđenih metoda te izradu Privremenog izvješća koje uključuje (a) opis dosada provedenih aktivnosti i (b) najvažnije otkriće tijekom analitičko-istraživačke faze.
Privremeno izvješće treba biti isporučeno najkasnije 90 radnih dana od datuma odobrenja Uvodnog izvješća. Naručitelj će Privremeno izvješće razmotriti i dostaviti Izvršitelju s pisanim komentarima, u roku od 15 radnih dana. Naručitelj će prije odobrenja, po potrebi, tražiti dorade, dopune i izmjene. Izvršitelj će biti u obvezi tražene izmjene, dopune ili pojašnjenja dostaviti u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja pisanih komentara.


3.3. [bookmark: _Toc516153724]Faza 3
Završna faza
U završnoj fazi Izvršitelj sastavlja sintetičko izvješće o vrednovanju koje prikazuje kako su primjenom definirane metodologije postignuti svi očekivani rezultati:
· Provedena analiza svih LRSR-ova za period 2014.-2020.,
· Provedena analiza kapaciteta lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i ostalih ključnih dionika, 
· Provedena analiza kvalitete konzultacija i uključivanja ključnih dionika,
· Provedena analiza kvalitete aktivnosti informiranja i vidljivosti LRSR-ova,
· Identificirani primjeri dobre prakse,
· Formulirane preporuke za unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe LRSR-ova.
U Završnoj fazi predviđeno je i predstavljanje nalaza, zaključaka i preporuka vrednovanja dionicima razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja. 
Završno izvješće treba biti isporučeno najkasnije 30 radnih dana od datuma odobrenja Privremenog izvješća.
Naručitelj će razmotriti Izvješće u roku od 15 radnih dana u svrhu odobrenja ili traženja izmjena, dopuna ili pojašnjenja. Po potrebi će prije odobrenja Naručitelj tražiti dorade, dopune i izmjene. Izvršitelj će biti u obvezi tražene izmjene, dopune ili pojašnjenja dostaviti u roku od 10 radnih dana.
U ovoj fazi Izvršitelj je u obvezi održati završnu prezentaciju rezultata vrednovanja za najviše 70 osoba, koja će minimalno sadržavati:
· metodologiju provedbe praćenja i vrednovanja, 
· dobivene rezultate aktivnosti, 
· nalaze preporuka za unaprjeđenjem u smislu daljnje provedbe, praćenja i vrednovanja.
Naručitelj i Izvršitelj će zajednički odlučiti o datumu i mjestu održavanja prezentacije.
4. [bookmark: _Toc516153725]Pravna osnova i smjernice
Izvršitelj pri provedbi ovog projekta treba u potpunosti poštivati i uvažiti sve relevantne Uredbe (EU) (1303/2013, 508/2014, 1380/2013) i smjernice Europske komisije (vodiči, upute, statistička izvješća…) vezane za praćenje i vrednovanje OPPiR-a. 
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