
 

     

PRILOG 3 

TIP OPERACIJE 4.3.3 

 

„ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU“ 

 

Lista prihvatljivih troškova  

Redni 

broj 
Naziv prihvatljivih troškova 

 
Ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica(šumskih cesta, 

nerazvrstanih cesta i traktorskih putova) 

1. Pripremni radovi 

2. Radovi na donjem ustroju 

3. Radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla 

4. Radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji 

5. Betonski i armirano betonski radovi 

6. Kamenarski radovi 

7. Radovi na gornjem ustroju 

8. Asfalterski radovi 

9. Radovi sanacije tla i klizišta 

10. Radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka 

11. Radovi izvedbe manjih mostova 

12. Radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste 

13. Radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme 

14. Završni radovi 

 Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta 

1. Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije 

projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova 

 Opći troškovi (ostalo) 

1. Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj 

2. Troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica 

3. Troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih 

prometnica 

4. Troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica 

5. Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i 

elaborata 

6. Troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena 

vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) 

7. Usluge inženjera i konzultanata 

 Nematerijalna ulaganja 

1. Kupnja ili razvoj računalnih programa 

2. Ostala ne materijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem 
 


